



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	
CONTRATO No.: MSF-R33-005-17-1	CONCURSO No.: MSF-R33-005-17-1
FECHA DE ADJUDICACIÓN 28 DE MARZO DE 2017	FECHA DE CELEBRACIÓN DE CONTRATO 7 DE ABRIL DE 2017

MODALIDADES DE LA CONVOCATORIA

JUDICACION DIRECTA ()	POR INVITACIÓN (X)
------------------------	-----------------------------

AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN

RIÓDICO OFICIAL:	DÍA 31	MES 01	AÑO 2017
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (RAMO 33)		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MA. DEL JESÚS CÓRDOVA URBINA
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: COUJ630323R77

DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LAS COLONIAS TAMAULIPAS, JARDÍN, LA DEL MAR Y AMPL. BELLA VISTA NORTE, EN SAN FERNANDO, TAM. (PAQUETE 3)
--

MONTOS

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO
\$ 1,198,532.18 SIN I.V.A.	\$ 1,390,297.33 CON I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) \$359,559.66 SIN I.V.A.	IMPORTE DEL ANTICIPO (30%) \$ 417,089.20 CON I.V.A.
IMPORTE DE LA FIANZA DE ANTICIPO \$ 417,089.20	IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO \$119,853.22

VIGENCIA O PLAZO DE LOS TRABAJOS

Días Calendario 90 (NOVENTA)

FECHA DE INICIACIÓN 17 DE ABRIL DE 2017	FECHA DE TERMINACIÓN 15 DE JULIO DE 2017
---	--

[Handwritten signatures and initials]

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran el Municipio de San Fernando, Tamaulipas., Representado por Presidente Municipal, Segundo Sindico, Secretario de Ayuntamiento y Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología y la Persona Física Ma. Jesús Córdova Urbina, para llevar a cabo la Obra consistente en: **Construcción de 12 Cuartos dormitorio en las Colonias Tamaulipas, Jardín, Villa del Mar y Ampl. Bella Vista Norte, en San Fernando, Tam. (PAQUETE 3).**

ÍNDICE

CLARACIONES.-	4
CÁUSULA PRIMERA.-	6
CÁUSULA SEGUNDA.-	6
CÁUSULA TERCERA.-	6
CÁUSULA CUARTA.-	7
CÁUSULA QUINTA.-	7
CÁUSULA SEXTA.-	8
CÁUSULA SÉPTIMA.-	8
CÁUSULA OCTAVA.-	8
CÁUSULA NOVENA.-	11
CÁUSULA DÉCIMA.-	13
CÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-	15
CÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.-	15
CÁUSULA DÉCIMA TERCERA.-	15
CÁUSULA DÉCIMA CUARTA.-	15
CÁUSULA DÉCIMA QUINTA.-	16
CÁUSULA DÉCIMA SEXTA.-	16





R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

TRABAJADORES.	
ÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.-	PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS. 16
ÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.-	RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACIÓN Y/O DAÑOS A LA ECOLOGÍA. 18
ÁUSULA DÉCIMA NOVENA.-	CAUSAS DE CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR. 18
ÁUSULA VIGÉSIMA.-	SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. 18
ÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.-	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 18
ÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.-	RESCISIÓN DEL CONTRATO. 19
ÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.-	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. 20
ÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.-	RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATISTA". 21
ÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.-	RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 22
ÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.-	JURISDICCIÓN. 23
ÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.-	ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO. 23

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-1

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte el Municipio de San Fernando, Tamaulipas representado por Sr. José Ríos Silva, Sr. Julio Cesar Piérez Chapa, Sr. Jesús Roberto Moctezuma Gracia Cantú y el Sr. Fidel Bujanda Muñoz, en su carácter de Presidente Municipal, Segundo Sindico, Secretario de Ayuntamiento y Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología respectivamente a quien se le denominará "La Contratante", y por la otra, la Persona Física Ma. Del Jesús Córdova Urbina, a quien en lo sucesivo se denominará "La Contratista", representada por la **C. Ma. Del Jesús Córdova Urbina** en su carácter de **Representante Legal**, de conformidad con las Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DECLARACIONES

"La Contratante" declara que:

1. Que tiene establecido su domicilio en Calle Hidalgo, Sin Numero entre Calle Juárez y Calle Escandón Col. Centro San Fernando, Tamaulipas, México. c.p. 87600., mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
2. Que conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, el contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y tiempo determinado que se contiene en este instrumento se adjudicó en los términos del artículo 35, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, a través del procedimiento de contratación con licitación por invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa y que en su oportunidad y por conducto del titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, se llevó a cabo tanto la realización, como la supervisión de todo el proceso relativo a la programación y presupuestación de la obra pública.
3. Que el Republicano Ayuntamiento de San Fernando acredita su personalidad jurídica mediante constancia de mayoría de fecha 07 de junio del 2016 expedida por el Instituto Estatal Electoral.
4. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato el Municipio de San Fernando a través de la **Secretaría de Finanzas del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**, y con **Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33)**, autoriza la inversión correspondiente a la obra: **035-005/17** objeto de este Contrato.

5. Que la Adjudicación del presente Contrato se realiza de acuerdo a los establecido en el Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas y de acuerdo al Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017 del Municipio de San Fernando, Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 31 de Enero del 2017.

6. Las Obras objeto de este Contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, con fundamento en los Artículos 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

7. El Fallo de Adjudicación se celebró el día **28 de marzo de 2017**

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I


“La Contratista” declara que:

1. La C. Ma. Del Jesús Córdova Urbina acredita su personalidad como persona física según Registro Federal de Contribuyentes COUJ630323R77, con Clave Única de Registro de Población COUJ630323MTRSRS22 y credencial para votar con fotografía con Folio 0000047958178 expedida por el Instituto Federal Electoral, No. de Registro Patronal Q1712493103 y con registro en el Padrón de Contratistas No. P2949 expedido por la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
2. Es Mexicana y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como Mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este Contrato.
3. Su domicilio para los fines y efectos legales del presente Contrato es: Calle Villagrán sin número, Col. Tamaulipas, C.P. 87602, en San Fernando, Tamaulipas.
4. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones Técnicas y Económicas para obligarse a la ejecución de la Obra objeto de este Contrato. Conoce plenamente el contenido y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; las que se tienen por reproducidas formando parte integrante de este Contrato, así como las Especificaciones Generales y Particulares de la Obra, el Proyecto, los Programas de Ejecución de los Trabajos, Suministro de Materiales y Equipo de Instalación Permanente o de Utilización de los Insumos, los Montos Quincenales de Obra derivados de los mismos y el documento en donde se consignan los Precios Unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este Contrato.
5. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se realizará la Obra objeto de este Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.
6. No se encuentra en los supuestos del Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
7. Cuenta con los siguientes Registros:

- Registro en el Padrón de Contratistas.- **P2949**
- Registro Patronal ante el I.M.S.S.- **Q1712493103**
- Su Registro Federal de Contribuyentes ante la **Secretaría de Hacienda y Crédito Público** es el **No. COUJ630323R77**, y que dicho Registro está vigente.

Las partes declaran que:

1. Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas y, las que se tienen por reproducidas formando parte integrante de este Contrato.



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

2. Pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “**La Contratante**” realice, de los pagos que haga a “**La Contratista**”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia.

3. Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato.

4. El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo que no existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.

5. Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, modificaciones y demás, se registrarán en la Bitácora correspondiente, formando ésta, parte integrante del Contrato.

Quedan lo anterior y por así convenir a ambas partes, “**La Contratante**” y “**La Contratista**” resan su voluntad para someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “**La Contratante**” encomienda a “**La Contratista**” y ésta se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, de conformidad con las Normas de Construcción, especificaciones Generales y Particulares de Construcción, Proyectos, Catálogos de Conceptos de Trabajo, Precios Unitarios, Programas y Presupuesto, que forman parte integrante de este Contrato, la siguiente obra consistente en:

Construcción de 12 Cuartos Dormitorio en las Colonias Tamaulipas, Jardín, Villa del Mar y Ampl. Bella Vista, en San Fernando, Tam. (PAQUETE 3).

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El Monto Total de este Contrato es de: **\$1,198,532.18 (Un millón Ciento Noventa y Ocho Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 18/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, lo que nos da un Importe de: **\$ 1,390,297.33 (Un Millón Trescientos Noventa Mil Cientos Noventa y Siete Pesos 33/100 M.N.)**.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- Considerando como fecha de inicio el **17 de Abril de 2017** y término el **15 de Julio de 2017**, “**La Contratista**” se obliga a ejecutar los Trabajos en un plazo de **(Noventa) días calendario**, contados a partir de la fecha de inicio; la cual, en caso de que el anticipo sea puesto a disposición de “**La Contratista**” en fecha posterior a la del inicio programado, considerará al siguiente día hábil en que “**La Contratante**” ponga a disposición de “**La Contratista**” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “**La Contratista**”, haya entregado la fianza para garantizar la correcta inversión del Anticipo, así como la factura y el recibo de Anticipo, dentro de los **10 (diez) días naturales** siguientes a la fecha de notificación del Fallo de Adjudicación, e invariablemente antes de la firma del Contrato, tiempo estipulado en la **Cláusula Novena** de

este contrato, el día de ejecución de los Trabajos, todo aquél que no se haya laborado por causas de **Caso Fortuito** y/o de **Fuerza Mayor** de conformidad con la **Cláusula Décima Novena** de este Contrato o imputables a “**La Contratante**”, al no haber permitido el acceso a las áreas de trabajo, lo que deberá quedar asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base para el cumplimiento del plazo en su caso.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

2. Pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las Leyes Federales, Estatales y Municipales de los Estados Unidos Mexicanos, tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato y sus anexos, sin perjuicio de que “La Contratante” realice, de los pagos que haga a “La Contratista”, las deducciones que le impongan las Leyes de la materia.
3. Reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente Contrato.
4. El presente Contrato se celebra con la libre y espontánea voluntad de ambas partes, por lo que no existe vicio alguno del consentimiento que pueda provocar su invalidez.
5. Todos los eventos que sucedan durante el desarrollo de los Trabajos objeto del Contrato, tales como avances, modificaciones y demás, se registrarán en la Bitácora correspondiente, formando ésta, parte integrante del Contrato.

uestro lo anterior y por así convenir a ambas partes, “La Contratante” y “La Contratista” expresan su voluntad para someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “La Contratante” encomienda a “La Contratista” y ésta se obliga a realizar para ella hasta su total terminación, de conformidad con las Normas de Construcción, especificaciones Generales y Particulares de Construcción, Proyectos, Catálogos de Conceptos de Trabajo, Precios Unitarios, Programas y Presupuesto, que forman parte integrante de este Contrato, la obra consistente en:

Construcción de 12 Cuartos Dormitorio en las Colonias Obrera, Tamaulipas, Ladrillera, Américo Villarreal, y Vista Sur, Gabriel de la Garza y Benito Juárez, en San Fernando, Tam. (PAQUETE 3).

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El Monto Total de este Contrato es de: **\$1,198,532.18 (Un millón Ciento Noventa y Ocho Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos 18/100 M.N.)** más el Impuesto al Agregado, lo que nos da un importe de: **\$ 1,390,297.33 (Un Millón Trescientos Noventa Mil ochocientos Noventa y Siete Pesos 33/100 M.N.)**.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN.- Considerando como fecha de inicio el **17 de Abril de 2017** y término el **15 de Julio de 2017**, “La Contratista” se obliga a ejecutar los Trabajos en un plazo de **(Noventa) días calendario**, contados a partir de la fecha de inicio; la cual, en caso de que el inicio sea puesto a disposición de “La Contratista” en fecha posterior a la del inicio programado, considerará al siguiente día hábil en que “La Contratante” ponga a disposición de “La Contratista” el Anticipo correspondiente, siempre y cuando “La Contratista”, haya entregado la fianza para garantizar la correcta inversión del Anticipo, así como la factura y el recibo de Anticipo, dentro de los **10 (diez) días naturales** siguientes a la fecha de notificación del Fallo de Adjudicación, o invariablemente antes de la firma del Contrato, tiempo estipulado en la **Cláusula Novena** de este Contrato.

Se contabilizará como día de ejecución de los Trabajos, todo aquel que no se haya laborado por las causas de **Caso Fortuito** y/o de **Fuerza Mayor** de conformidad con la **Cláusula Décima Novena** de este Contrato o imputables a “La Contratante”, al no haber permitido el acceso a las áreas de trabajo, lo que deberá quedar asentado en la Bitácora respectiva, que servirá de base para el cumplimiento del plazo en su caso.



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

Contratista deberá proponer a “**La Contratante**” para su aprobación, el **Programa Detallado Ejecución de los Trabajos**, que asegure la realización eficiente y puntual de los mismos. Este programa deberá marcar en forma no limitativa, las fechas estimadas de inicio y conclusión de las obras de los Trabajos.

Contratante” notificará en su caso los ajustes a los Programas que considere razonablemente necesarios y, una vez aprobados por él mismo, se integrarán a este Contrato.

Programas anteriormente señalados, deberán convenirse con la Supervisión de “**La Contratante**” dentro de los **10 (diez) días naturales** siguientes al Inicio de los Trabajos.

Cualquier falta de información o datos insuficientes, no releva a “**La Contratista**” de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato y, no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

ART. RÉGIMEN JURÍDICO.-El Contrato se regirá básicamente por la Ley de Obras Públicas y Vínculos Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y, así como cualquier otra ley o disposición aplicable.

ART. DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LAS OBRAS.- “**La Contratante**” se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán ejecutarse las Obras materia de este Contrato.

Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha visitado el lugar de los Trabajos y ha tomado cuenta las condiciones y circunstancias existentes en él y sus alrededores, que pudieran afectar el objeto del Contrato, incluyendo sin ser limitantes las siguientes:

Las condiciones climatológicas del terreno, de la superficie, así como la calidad y naturaleza de los materiales y Trabajos requeridos para la ejecución y terminación de las Obras objeto de este Contrato;

Los medios de acceso al lugar, y

Los requerimientos que deba cumplir “**La Contratista**” debido a Reglamentos Locales y/o Nacionales que sean aplicables.

Contratista” previo a la firma de este Contrato, ha revisado todos los documentos e información proporcionados por “**La Contratante**”, los que servirán de base para la ejecución de los Trabajos, los que ha considerado suficientes y adecuados para la realización del objeto del Contrato.

Cualquier falta de “**La Contratista**” en cuanto a la familiarización con los asuntos, datos e información proporcionados por “**La Contratante**”, no lo releva de su total responsabilidad para la realización del objeto del Contrato, y no será causa de reclamación alguna, aumento de precio, modificación al plazo de ejecución o ampliación a la fecha de terminación.

ART. SUBCONTRATACIÓN.-“**La Contratista**” no podrá subcontratar los Trabajos o cualquiera de sus obligaciones, establecidas bajo el Contrato, sin previa autorización escrita de “**La Contratante**”.

El **Contratista**” deberá contar con la autorización de “**La Contratante**” a la subcontratación, “**La Contratista**” no podrá permanecer como único responsable de la calidad, la ejecución adecuada y en el tiempo de los

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

Trabajos establecidos bajo el Contrato y de los actos, incumplimientos, omisiones y negligencias en incurran los subcontratistas, sus agentes, sus trabajadores o su personal y, mantendrá a “La Contratante” a salvo de cualquier pérdida o erogación por esta causa, en tal forma como si dicha contratación no hubiese tenido lugar y por lo tanto, deberá asegurarse de que cada subcontratista cumpla con todos los términos y condiciones del Contrato.

El consentimiento de “La Contratante” respecto de un subcontratista, no liberará o eximirá a “La Contratista” de ninguna responsabilidad u obligación conforme al Contrato. “La Contratista” será plenamente responsable de los actos, faltas, omisiones o negligencia de todos y cada uno de los subcontratistas, sus agentes, trabajadores y personal y, mantendrá a “La Contratante” libre de toda pérdida y gasto que al respecto pudieran causarse.

OPTIMA. SUPERVISIÓN DE LA OBRA.-“La Contratante” anticipadamente al inicio de la Obra, designará a la Residencia de Obra y, a través de ésta tendrá derecho de supervisar, vigilar, controlar y pasar en todo tiempo los Trabajos objeto del Contrato y dar a “La Contratista” por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene “La Contratante”, así como la aprobación de las Estimaciones presentadas por “La Contratista”.

Por su parte “La Contratista” se obliga a tener en el lugar de los Trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un Representante, el que deberá conocer con amplitud el Proyecto y especificaciones de Construcción, Catálogo de Conceptos o Actividades de Obra, Programas de Ejecución y de Suministros, incluyendo los Planos con sus modificaciones, Especificaciones Generales y Particulares de Construcción y Normas de Calidad, Bitácora, Convenios y demás documentos inherentes que se generen con motivo de la ejecución de los Trabajos. Asimismo, deberá estar facultado para ejecutar los Trabajos a que se refiere el Contrato, oír y recibir toda clase de instrucciones relacionadas con los Trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, incluyendo aceptar y objetar dentro del plazo establecido anteriormente, las Estimaciones de Trabajo y modificaciones que se formule y, en general, para actuar a nombre y por cuenta de “La Contratista” en lo referente al Contrato.

El Representante podrá iniciarse los trabajos, cuando “La Contratante” haya designado al Servidor Público que fungirá como Residente de Obra y “La Contratista” haya designado a su Representante, quien deberá fungir como Superintendente de la Obra.

ARTÍCULO 10. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y VICIOS OCULTOS.-“La Contratista”, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, deberá presentar a “La Contratante” dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que “La Contratista” hubiese tenido conocimiento de la Adjudicación, pero necesariamente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor del **Secretaría de Finanzas del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**, que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe de los Trabajos en el ejercicio de que se trate y será otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y aprobada por “La Contratante”; dicha aprobación no será automáticamente negada, de no cumplir con dicha entrega en tiempo y forma, “La Contratante” podrá determinar la Rescisión Administrativa del Contrato.

Los Trabajos se realicen en más de un ejercicio presupuestario, la garantía de cumplimiento será sustituirse en el o los siguientes ejercicios en proporción al monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

venido actualizando los importes de acuerdo con los Ajustes de Costos autorizados y modificaciones contractuales.

etición de “La Contratista”, “La Contratante” podrá acceder a que no se sustituya la garantía pagada en el primer ejercicio, siempre que continúe vigente y su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio, con relación al valor actualizado de los Trabajos faltantes por ejecutar en cada ejercicio subsiguiente.

Contrato no surtirá efecto, mientras “La Contratista” no entregue la Póliza en donde la Compañía Fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones:

- a) Que la Fianza se otorga atendiendo las estipulaciones contenidas en el Contrato y sus anexos y garantiza la ejecución total de la Obra objeto del Contrato garantizado.
- b) Que en caso de modificación al Monto o Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prórrogas o esperas para el cumplimiento del Contrato, “La Contratista” se obliga a entregar a “La Contratante” la ampliación de la Fianza de Cumplimiento contractual (o garantía por cumplimiento contractual) dentro de los **10 (diez) días naturales** siguientes a la formalización de la modificación, debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la Fianza de Cumplimiento que se encuentre vigente.

a) En caso de ampliación al monto, la garantía será por el **10% (diez por ciento)** del importe total del monto ampliado.

b) En caso de ampliación al plazo, será necesario que la Afianzadora otorgue su anuencia por escrito para continuar garantizando las obligaciones contraídas por “La Contratista”, hasta la fecha de terminación autorizada.

Que la Fianza garantiza la ejecución total de los Trabajos objeto del Contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten con autorización de “La Contratante” y sólo se sustituirá por la Fianza de calidad a fin de que se lleve a cabo la entrega definitiva de la Obra.

Que la Fianza se otorga aceptando expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94, 95, 118 y 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor, aún para el caso de que procediere el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la Póliza de Fianza requerida.

Que la Fianza garantiza hasta el 30% del monto expresado en la Póliza de Fianza, por concepto de pago de lo indebido, en el supuesto de que el beneficiario lo hubiera efectuado por error.

Que las reclamaciones presentadas por incumplimiento de “La Contratista”, serán atendidas cuando éstas se formulen dentro del término de diez meses contados a partir de su exigibilidad y, se compromete a pagar la parte proporcional que equipare la falta de Cumplimiento de los Trabajos contratados.

Que la Fianza garantiza el pago del 100% del importe afianzado, en el caso de que “La Contratista” no sustituya la garantía de cumplimiento, en términos de lo previsto en el Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y del presente Contrato.



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

Que la Fianza de Cumplimiento será líquida, independientemente de que “La Contratista” interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial, por lo que el pago no se encontrará supeditado a la resolución respectiva.

Que la Fianza de Cumplimiento de ninguna manera se considerará como una limitación de la responsabilidad de “La Contratista”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el Contrato y de ninguna manera impedirá que “La Contratante” reclame la indemnización o reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la Fianza de Cumplimiento.

Que tendrá un plazo hasta de **30 (treinta) días naturales** contados a partir de la fecha en que se integre la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito a “La Contratante” las razones, causas o motivos de su improcedencia.

Que la Fianza estará vigente durante las substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

Que para liberar la Fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “La Contratante”.

“Contratista” acepta que en caso de cualquier incumplimiento en las obligaciones a su cargo contempladas en el Contrato, “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el Cumplimiento de dichas obligaciones en proporción del importe afianzado; de tal forma que “La Contratista” se responsabilice de la parte proporcional que equipare la falta de Cumplimiento de los Trabajos motivo del presente Contrato.

En caso de Rescisión o incumplimiento por causas imputables a “La Contratista”, ésta acepta que “La Contratante” haga efectiva la Fianza que garantiza el cumplimiento de dichas obligaciones en proporción del importe afianzado.

Se acepta expresamente “La Contratista” que la Fianza expedida para garantizar el cumplimiento, se otorgará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de recursos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

Con respecto de los **Vicios Ocultos**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para garantizar un plazo de **12 (doce) meses** la calidad de los trabajos ejecutados, previamente a la recepción de los mismos y a completa satisfacción de “La Contratante”, “La Contratista”, deberá constituir Fianza otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor de “La Contratante”, por el equivalente al **10% (diez por ciento)** del monto total ejercido de los Trabajos realizados.

Se otorgarán a salvo los derechos de “La Contratante” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las cantidades constituidas conforme al Artículo 75 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

La vigencia de esta garantía será de **12 (doce) meses** contados a partir de la fecha en que “La Contratante” y “La Contratista” efectúen la formal **Entrega-Recepción** de los Trabajos y a plena satisfacción de “La Contratante”, la que se hará constar en el Acta de Recepción formal de los mismos. Las obligaciones derivadas de dicha Fianza se extinguirán automáticamente una vez



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

scurredido el término de ley para hacerla exigible, sin que dentro de dicho plazo se hubiere sentadto reclamación de pago.

caso de presentarse vicios ocultos, defectos y/o mal funcionamiento de los Trabajos ejecutados, yuyendo materiales y mano de obra, aun cuando parte de los Trabajos se hubieren subcontratado, **Contratante** comunicará de inmediato y por escrito a **“La Contratista”** y a la Afianzadora, para **“La Contratista”** haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de **30 (treinta) días naturales**, transcurrido este término sin que se hubieran realizado, **“La tratante”** procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las es podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

cludidos los Trabajos, no obstante su recepción formal, **“La Contratista”**, quedará obligada a onder de los defectos que resulten en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra onsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que **“La Contratante”** podrá exigir a **“La tratista”**, que lleve a cabo las reparaciones necesarias o las reposiciones inmediatas que se vieran, lo que **“La Contratista”** acepta realizar inmediatamente y por su cuenta sin tener derecho tribución por tal concepto. En el caso de que éste no lleve a cabo las reparaciones o reposiciones se exigen, podrá solicitarse a un tercero que realice dichos Trabajos, lo cual se hará con cargo a **Contratista”** que ha incumplido, en los términos señalados en este Contrato y en el Código Civil a el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.

el supuesto de que **“La Contratista”** no repare los defectos o vicios ocultos que le sean ortados por **“La Contratante”**, la Fianza constituida a favor de **“La Contratante”**, para responder los vicios ocultos, garantiza el pago de los gastos efectuados por **“La Contratante”**, hasta por el % del monto afianzado, derivado de las reparaciones efectuadas.

el supuesto antes referido, para la realización de las reparaciones o reposiciones, no será esario que se dé aviso previo a la Afianzadora de los Trabajos de reposición o reparación que an llevarse a cabo.

ota expresamente **“La Contratista”** que la Fianza expedida para garantizar los defectos que itaren de los Trabajos contratados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en hubiere incurrido, se reclamará independientemente de que ésta interponga cualquier tipo de rsos ante instancias del orden administrativo o no judicial.

VENA. ANTICIPO(S).- **“La Contratante”** otorgará a **“La Contratista”** un Anticipo por la Cantidad **359,559.66 (Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 66/100 .-)**, más el Impuesto al Valor Agregado.

amente a la entrega del anticipo, **“La Contratista”** deberá presentar al Área responsable de la ución de los trabajos, un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho pipo.

tipico que se otorgará a **“La Contratista”**, se desglosa de la siguiente manera:

el inicio de los Trabajos, **“La Contratante”** otorgará a **“La Contratista”**, un Anticipo por el **10% por ciento**) del monto de la asignación autorizada al Contrato, el cual deberá aplicarse usivamente en los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, u caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los ajos que le hayan sido encomendados a **“La Contratista”**.



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-1

responsiéndole por lo que toca a este concepto, un importe de **\$119,853.22 (Ciento Diecinueve Ochocientos Cincuenta y Tres Pesos 22/100 M. N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado.

La compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los Trabajos objeto del contrato, **“La Contratante”** otorgará a **“La Contratista”** un Anticipo por el **20% (20 por ciento)** de la fianza aprobada en el ejercicio.

responsiéndole por lo que toca a este concepto, un importe de **\$ 239,706.44 (Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Seis Pesos 44/100 M. N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado.

Para garantizar la correcta inversión del o los Anticipos, **“La Contratista”** deberá presentar a satisfacción de **“La Contratante”** dentro de los **10 (diez) días naturales** siguientes a la fecha en que se presente una copia del Fallo de Adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del Contrato, Póliza de Fianza a favor del **Secretaría de Finanzas del Municipio de San Fernando, Tamaulipas**, por el importe total de Anticipo, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y, la cual otorgará también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que se requiera previamente compensación.

Asimismo, por lo que hace a los Anticipos que sean concedidos para los ejercicios subsecuentes, se otorgará igualmente **10 (diez) días naturales** de plazo, contados a partir de la fecha en que sea otorgado por escrito el monto del Anticipo, para presentar la Póliza de Fianza de la misma aseguradora elegida por **“La Contratista”** para el primer Anticipo, que cubra el monto total de dichos anticipos y, la cual responderá también de los intereses que en su caso se generen y podrá hacerse efectiva sin que previamente exista compensación.

La amortización del o de los Anticipos otorgados, deberá efectuarse conforme a lo establecido en el artículo 58 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. En caso de Rescisión o Terminación Anticipada del Contrato, el saldo por amortizar, **“La Contratista”** lo reintegrará a **“La Contratante”** en un plazo no mayor de **10 (diez) días naturales** contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada. La fianza que previamente otorgue **“La Contratista”** responde de la cantidad insoluta del Anticipo, la cual deberá reclamarse inmediatamente después de los primeros **10 (diez) días naturales** contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la Rescisión o Terminación Anticipada a **“La Contratista”**.

En caso de que **“La Contratista”** no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado en el artículo anterior, de conformidad con el Artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, deberá pagar gastos financieros por el día calendario de atraso, desde la fecha en que debió reintegrar el saldo por amortizar, hasta la fecha en que se pongan las cantidades efectivamente a disposición de **“La Contratante”**, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de mora en el pago de Créditos Fiscales.

En caso de modificación al Plazo del Contrato, debido a que se convengan ampliaciones, prórrogas o suspensiones para el cumplimiento del mismo, **“La Contratista”** deberá entregar la ampliación de la Póliza de Fianza del Anticipo y Cumplimiento contractual, dentro de los **10 (diez) días naturales** contados a la fecha de la firma del Convenio, la cual deberá garantizar el monto total del Anticipo, a partir de la fecha de inicio contractual y, hasta la última modificación de plazo, debiendo contener el



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

Tamaulipas, sita en calle Hidalgo sin número entre calle Juárez y calle Escandón colonia centro, código postal 87600 en San Fernando, Tamaulipas, México.

El tal efecto:

a) La fecha de corte para el trámite de las Estimaciones, será el último día de cada Quincena.

b) “La Contratista” deberá entregar a la Residencia de Supervisión de “La Contratante”, la Estimación acompañada de la documentación de soporte correspondiente que acredite la procedencia de su pago, dentro de los **06 (seis) días naturales** siguientes a la fecha de corte para el pago de las Estimaciones.

c) La Residencia de Supervisión de “La Contratante”, para realizar la revisión y autorización de las Estimaciones, contará con un plazo no mayor de **15 (quince) días naturales** siguientes a la fecha en que “La Contratista” las hubiere presentado.

d) En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente Estimación.

e) Cuando se realicen Conceptos de Trabajo al amparo de Convenios en Monto o Plazo, dichos Conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en el Contrato, debiéndose formular Estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

f) En los casos de los conceptos contenidos en el Contrato y los emitidos en cada uno de los Convenios, se deberán ir en la misma Estimación, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que soporte para efectos de pago.

g) Las Estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los Trabajos, ya que “La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

h) Debido al pago por “La Contratista”, tendrá **10 (diez) días hábiles** para informarse sobre cualquier aspecto del mismo, transcurrido dicho plazo sin que se presente ninguna reclamación, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación.

i) En caso de incumplimiento en los pagos de Estimaciones y de Ajustes de Costos, “La Contratante”, a solicitud de “La Contratista”, deberá pagar Gastos Financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de Prórroga para el Pago de Impuestos Fiscales. Dichos Gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales e inclusive los días de semana y festivos, hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”.

j) En el caso de que “La Contratista” no presente las Estimaciones en el plazo establecido en esta cláusula, la Estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de Gastos Financieros por parte de “La Contratista”.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-1

PRIMERA PRIMERA. PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “La Contratista”, cuando el Contrato aún se encuentre vigente, “La Contratante” procederá a deducir la cantidad de la Estimación que se encuentre en trámite. En caso de que el Contrato hubiese sido previamente recepcionado por “La Contratante”, o no se tengan Estimaciones pendientes de liquidar, “La Contratista” deberá reintegrar el pago en exceso, a través de cheque certificado expedido a la Secretaría de Finanzas del Municipio de San Fernando, Tamaulipas. En ambos casos, “La Contratista” deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de Créditos Fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha en que fueron pagadas, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratante”.

Se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “La Contratista” no sean compensadas en la Estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera efectuado con anterioridad.

SEGUNDA. COMPENSACIÓN DE ADEUDOS.-“La Contratista”, expresa su voluntad y aceptación, para que de las Estimaciones y Liquidaciones del Contrato, se descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos previos, anteriores o vigentes, Anticipos no amortizados, por incumplimientos o aplicación de penas derivadas de cualquier acto jurídico celebrado con “La Contratante”.

TERCERA. OTRAS OBLIGACIONES DE “LA CONTRATISTA”.-“La Contratista” acepta haber estructurado su propuesta de Precios Unitarios, con Costos Directos, Indirectos, Incremento, Utilidad y Cargos Adicionales, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Precios Unitarios y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo relativo a la integración de Precios Unitarios.

“La Contratista” acepta que de las Estimaciones que se le cubran y, con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones, se hagan las siguientes retenciones:

(EN CASO DE PROCEDER) el 0.2 % (dos décimas por ciento) del Monto de los Trabajos contratados, que se destinarán como su aportación por concepto de capacitación, al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que “La Contratista” reconoce como su obligación, para lo cual autoriza a “La Contratante” a retener y entregar esta cuota a la Institución antes mencionada.

El 0.5%(cinco décimas por ciento) del Monto de los Trabajos contratados, a través de cada una de las estimaciones presentadas, por concepto de derechos por el servicio de vigilancia y control de los Trabajos, que se destinarán a Contraloría Gubernamental.

CUARTA. PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.- “La Contratante” tendrá la facultad de verificar si las Obras objeto de este Contrato, se están ejecutando “La Contratista” conforme a las fechas establecidas en el Programa General de Ejecución de los Trabajos; para lo cual “La Contratante” comparará periódicamente el avance de los mismos. Si como consecuencia de la comparación anterior, el avance es menor que lo que debió realizarse, “La Contratante” en su caso, procederá a aplicar por cada día de atraso una Pena Económica convencional equivalente al 0.5% (cinco décimas por ciento) mensual de la diferencia de los importes de lo que debió realizarse menos el de lo realmente ejecutado.



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

En la presente se hace referencia al párrafo anterior, se aplicará mediante Retenciones Económicas a las Estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, mismas que **La Contratista** podrá recuperar, en las siguientes Estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al Programa General de Ejecución de los Trabajos.

Las Retenciones Económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los Trabajos, éstos no han sido concluidos.

La Contratista no concluye la Obra en la fecha señalada en el Programa aprobado, deberá pagar a **La Contratante** además, una Pena Económica Convencional, por cada día de atraso y, a partir del momento en que los Trabajos queden concluidos; esta cantidad será igual al **0.3% (tres décimos por ciento)**, del importe de los Trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminación pactada en el Programa General de Ejecución de los Trabajos aprobado, incluyendo las modificaciones que se hubieran autorizado.

En caso de rescisión del pago de las Penas Convencionales señaladas en los párrafos anteriores, **La Contratante** podrá exigir el cumplimiento del Contrato.

En caso de Rescisión o Incumplimiento, se harán valer las Penas Convencionales pactadas en esta cláusula, las cuales son independientes de la Fianza de Cumplimiento y son exigibles independientemente.

Para determinar la aplicación de las Penas estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras ocasionadas por causas de **Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor**, de conformidad con la **Cláusula Décima** del presente Contrato, o cualquier otra causa no imputable a **La Contratista** ya que, en tal evento y de común acuerdo, se harán a los Programas las modificaciones que procedan.

En caso de eventos que surjan como consecuencia de lo indicado en esta Cláusula, se harán constar en la minuta correspondiente.

CLÁUSULA QUINTA. CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- **La Contratista** no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, sólo podrá ceder sus derechos de cobro de las Estimaciones que por Trabajos ejecutados le expida **La Contratante**, mediante la autorización expresa, previa y por escrito de **La Contratante**, en términos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.

CLÁUSULA SEXTA. RELACIONES DE LA CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- **La Contratista** como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los Trabajos materia del presente Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y administrativas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. **La Contratista** conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o representantes incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados y, que intervengan en obras relacionadas con o para **La Contratante**, presenten en su contra o en contra de **La Contratante** y en caso de que se le involucre, estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de la Obra, o de Trabajos y/o Servicios relacionados con el presente Contrato, asimismo le resarcirá a **La Contratante** cualquier cantidad que llegare a erogarse por dicho concepto.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS.- Considerando como fecha de inicio de los Precios Unitarios, la del Acto de Presentación y Apertura de proposiciones y, de conformidad con el supuesto que establece los Artículos 64, 57 y 66 de la Ley de Obras Públicas y

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

precios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, la revisión de los costos se hará a lo siguiente:

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, respecto al programa que se hubiere convenido.

- a) Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.
- b) Para la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación de proposiciones

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los precios nacionales de precios "productor con servicios" que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia, entidad o Ayuntamiento, no se encuentren en los publicados por la mencionada institución, la propia dependencia, entidad o Ayuntamiento procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de efectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y los demás lineamientos que para efectos administrativos emita la Secretaría.

El procedimiento de Ajuste de Costos procederá estando vigente el Contrato y éste se cubrirá a "La Contratista" de conformidad con lo establecido en el primero y segundo párrafo del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas y, se hará mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

- 1.- La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;
- 2.- La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y
- 3.- La actualización de los costos de los insumos, en el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen en el total del costo directo de los mismos con base en dicha proporción.

Los procedimientos indicados en las Fracciones 1 y 2 de esta Cláusula, "La Contratista" dentro de los 10 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al periodo que los interesados indiquen, deberá acompañar por escrito su solicitud de Ajuste de Costos, acompañada de la documentación comprobatoria necesaria para su análisis; "La Contratante" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de recepción y con base en la documentación

**R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-1

tada por “La Contratista”, resolverá sobre la procedencia de la petición, en caso contrario, la litud se tendrá por aprobada. Para el caso particular de este Contrato, “La Contratante” termina que el procedimiento que se aplicará será el correspondiente a la Fracción 2de esta sula; procedimiento que permanecerá vigente durante todo el ejercicio del Contrato; en caso de “La Contratista” no presente la solicitud respectiva en el plazo antes señalado, perderá el cho de reclamar el pago.

DECIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD POR CONTAMINACIÓN Y/O DAÑOS A LA ECOLOGÍA.- “Contratista” se obliga a cumplir con todas las Disposiciones Legales, Federales, Estatales y icipales de carácter Ambiental, así como a responder por cualquier demanda, requerimiento, a, inspección o responsabilidad instaurada en contra de “La Contratante” como consecuencia de iones y/o daños ocasionados en materia de Medio Ambiente, derivados de los Trabajos objeto Contrato, de igual modo “La Contratista” se obliga a pagar a “La Contratante” los gastos, aciones y pagos que se efectúen por los conceptos a que se refiere esta Cláusula.

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR.- Se entiende por causas **Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor** aquellos hechos o acontecimientos ajenos a las voluntades de partes, tales como huelgas o disturbios laborales siempre y cuando no se haya dado causa o tribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios es, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o quier otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes, impidan el cumplimiento guna obligación.

ales supuestos, “La Contratante” podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, e incluso **Contratista**”, podrá solicitar dicha Terminación Anticipada sujetándose al procedimiento que lmente proceda, haciendo constar los hechos en la Bitácora correspondiente.

caso de que cualquiera de las partes de este instrumento se encuentre total o parcialmente pacitada, por causas de **Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor**, de llevar a cabo o cumplir con sus aciones bajo el Contrato, dicha parte notificará por escrito los detalles del **Caso Fortuito y/o rza Mayor** a la otra parte tan pronto sea posible después de que la misma sobrevenga.

una de las partes, será responsable ante la otra por los gastos incurridos como resultado del aso o falla en cumplimiento del Trabajo, causado por un evento de **Caso Fortuito y/o Fuerza or**.

DECÍSIMA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- “La Contratante” dando aviso por escrito a “La **contratista**”, tiene la facultad de suspender las Obras contratadas en cualquier estado en que éstas encuentren, por causas justificadas o de interés general, sin que ello implique la terminación nitiva del Contrato, pudiendo reanudarse las Obras al cesar las causas que motivaron la onensión.

dicho caso, “La Contratista” será el responsable de informar a la Afianzadora de la Suspensión al o Parcial de los Trabajos y, en su momento de la reanudación de los mismos.

ndo se determine la Suspensión de la Obra por causas imputables a “La Contratante”, éste arará los Trabajos ejecutados, así como los Gastos no Recuperables, siempre que éstos sean nables, estén debidamente justificados y se relacionen directamente con el Contrato.

lquier suspensión del Contrato deberá de cumplir con las formalidades establecidas en los culos 68 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado amaullipas y se hará constar en la Bitácora correspondiente.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-1

CLÁUSULA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el **Contratante** tendrá la facultad de dar por terminado el Contrato, en cualquier estado en que las obras se encuentren, porque existan causas justificadas no imputables a **“La Contratista”** o de índole general, registrando este hecho en la Bitácora correspondiente.

Cuando se determine la Terminación Anticipada de los Trabajos por las causas señaladas en el párrafo anterior, **“La Contratante”** aplicará lo siguiente:

Contratante procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a la Obra, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que **“La Contratista”** no devuelva lo solicitado en un plazo de **5 (cinco) días naturales**, contados a partir de la fecha en que se le requiera, **“La Contratante”** procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen.

Contratante pagará a **“La Contratista”** los trabajos ya ejecutados y los gastos No recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y relacionados íntegramente con los Trabajos materia del Contrato a la fecha de la terminación, previo estudio que realice **“La Contratante”** de la justificación de dichos gastos contra el finiquito correspondiente.

Al dar por Terminado Anticipadamente el Contrato, **“La Contratante”** dará aviso por escrito a **“La Contratista”** y éste se obliga a devolver a **“La Contratante”** en un plazo no mayor de **10 (diez) días naturales**, contados a partir de la fecha de notificación, toda la documentación que **“La Contratante”** requiera, debiendo entregado para la realización de los Trabajos.

CLÁUSULA SEGUNDA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.- Las partes convienen en que el Contrato podrá ser rescindido, en caso de incumplimiento y por causas imputables a **“La Contratista”** y, al efecto, aceptan que cuando **“La Contratante”** sea quien determine rescindirlo, dicha Rescisión será de pleno derecho y sin necesidad de Declaración Judicial, bastando para ello que se cumpla con el procedimiento que se establece en la **Cláusula Vigésima Tercera**, debiéndose registrar este hecho en la Bitácora correspondiente.

Las causas que pueden dar lugar a la Rescisión por parte de **“La Contratante”**, son las que a continuación se señalan:

1. Si **“La Contratista”**, por causas imputables a ella, no inicia los Trabajos objeto del Contrato, dentro de los **15 (quince) días naturales** siguientes a la fecha en que por escrito le señale **“La Contratante”**, sin tener causa justificada para ello, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
2. Si **“La Contratista”** suspende injustificadamente los Trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por **“La Contratante”**.
3. Si **“La Contratista”** no ejecuta los Trabajos de conformidad con lo estipulado en el Contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por escrito por **“La Contratante”**.
4. Si **“La Contratista”** no da cumplimiento al Programa de Ejecución por falta de Materiales, Trabajadores o Equipo de Construcción y, que a juicio de **“La Contratante”**, el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los Trabajos en el plazo estipulado.

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-1

5. Si “**La Contratista**” es declarada o sujeta a concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles.
 6. Si “**La Contratista**” subcontrata parte de los Trabajos objeto del Contrato sin sujetarse a lo dispuesto en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
 7. Si “**La Contratista**” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin sujetarse a lo dispuesto en la **Ciáusula Décima Quinta** de este Contrato.
 8. Si “**La Contratista**” no da a “**La Contratante**” y a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los Materiales y Trabajos.
 9. Si “**La Contratista**” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.
 10. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el Contrato.
 11. Si “**La Contratista**” no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral.
 12. Si “**La Contratista**” es declarada en quiebra o suspensión de pagos.
 13. Si “**La Contratista**” no presenta las Fianzas que le ha requerido “**La Contratante**”, u omite mantenerlas vigentes durante todo el tiempo de ejecución de los Trabajos objeto del Contrato.
 14. Si “**La Contratista**” no presenta el seguro de responsabilidad civil que le ha requerido “**La Contratante**”, u omite mantener vigente el mismo, conforme a lo indicado en la **Ciáusula Vigésima Cuarta** de este Contrato.
 15. En general, por el incumplimiento por parte de “**La Contratista**” a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato y sus Anexos, a las Leyes, Tratados y demás aplicables, así como a las órdenes de “**La Contratante**”.
- En caso de incumplimiento de “**La Contratista**” a cualquiera de las obligaciones del Contrato, “**La Contratante**” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las Penas convenidas en su caso por el atraso, o declarar la Rescisión conforme al procedimiento que se señala en la **Ciáusula Vigésima Tercera**, además si “**La Contratante**” opta por la Rescisión, “**La Contratista**” estará obligado a pagar por concepto de daños y perjuicios una Pena Convencional, que será como mínimo, el 100% del monto de la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato a juicio de “**La Contratante**”.
- Ante si es “**La Contratista**” quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la Autoridad Judicial y obtenga la declaración correspondiente.

ÉSIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si “**La Contratante**” considera que “**La Contratista**” ha incurrido en alguna o algunas de las causas de Rescisión que se consignan en el presente contrato, lo comunicará a “**La Contratista**” en forma fehaciente, a fin de que ésta exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de **15 (quince) días hábiles** contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación de inicio del proceso de Rescisión. Si transcurrido este plazo “**La Contratista**” no manifiesta nada en su defensa, o si después de analizar las razones aducidas

R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

éste, “**La Contratante**” estima que las mismas no son satisfactorias, dictará la resolución que se dicta conforme a lo establecido en la **Ciáusula Vigésima Segunda**, dentro del plazo de **15 (quince) días hábiles** siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de “**La Contratista**”, o en su caso, al finalizar el periodo concedido a “**La Contratista**”, misma que deberá notificada a éste, registrando todos estos hechos en la Bitácora correspondiente.

En caso de Rescisión o incumplimiento del Contrato por causas imputables a “**La Contratista**”, “**La Contratante**” aplicará lo siguiente:

“**Contratante**” procederá de inmediato a la recuperación de los materiales y equipos proporcionados no incorporados a la Obra, a la de las instalaciones y a la del inmueble y en el supuesto de que “**La Contratista**” no devuelva lo solicitado en un plazo de **5 (cinco) días naturales**, contados a partir de la fecha en que se le requiera, “**La Contratante**” procederá a realizar las acciones legales conducentes, sin perjuicio de la denuncia que se presente ante las autoridades competentes por los daños y perjuicios que se causen.

“**Contratante**” aplicará las penas convencionales y procederá a hacer efectivas las garantías de acuerdo a las **Ciáusulas Novena y Décima Cuarta** de este Contrato y se abstendrá de cubrir los portes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los **30 (treinta) días naturales** siguientes a la fecha de notificación de la Rescisión.


El dicho Finiquito deberá preverse el sobrecosto de los Trabajos aún no ejecutados que se encuentran atrasados conforme el programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

En perjuicio de que “**La Contratista**” se informe por escrito ante la autoridad correspondiente, dentro de los **10 (diez) días hábiles** siguientes al del acto motivo de la inconformidad, para lo cual deberá acompañar a su inconformidad las pruebas documentales necesarias.

ARTÍCULO CUARTA. RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”. -“**La Contratista**” será el único responsable de la ejecución de los Trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo establecido en el Contrato o conforme a las órdenes dadas por escrito por “**La Contratante**”, éste asumirá su reparación o reposición inmediata de los Trabajos adicionales que resulten necesarios, lo hará por su cuenta “**La Contratista**” dando aviso a la Afianzadora de la reparación o reposición, que tenga derecho a retribución adicional alguna para ello.

En el caso “**La Contratante**”, si lo estima necesario, podrá ordenar la Suspensión Total o Parcial de los Trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos Trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

“**La Contratista**” realiza Trabajos por mayor valor de lo indicado, sin mediar orden por escrito por parte de “**La Contratante**”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los Trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificación alguna del plazo de ejecución de los Trabajos.



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-1

Contratista” está obligada a cumplir con todos los Reglamentos y Ordenamientos Legales emitidos por las Autoridades Competentes en relación con los Materiales de Construcción, Control Ambiental, Seguridad y Uso de la Vía Pública y, para la ejecución de sus Trabajos, para lo cual se obliga a obtener el o los Reglamentos correspondientes.

Contratista” será responsable de los daños y perjuicios que cause a “**La Contratante**” o a Terceras Personas con motivo de la ejecución de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por “**La Contratante**” o por incumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.



Cuando apareciesen los defectos o vicios en los Trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos, “**La Contratante**” ordenará su reparación o reposición inmediata que hará su cuenta “**La Contratista**” sin que tenga derecho a retribución. Si “**La Contratista**” no atendiere requerimientos de “**La Contratante**”, ésta podrá encomendar a Terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a “**La Contratista**”, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Contratista” deberá tomar las medidas razonables para evitar el comportamiento ilegal, sedicioso, objetable, por parte de su personal y del personal de los subcontratistas, a fin de mantener la disciplina entre los mismos en el sitio; cumplir con todas las leyes aplicables, incluyendo sin limitación, relacionadas con Seguridad Social, en Materia Laboral o de Salubridad y, asegurar que cada uno de los empleados, cooperen completamente con “**La Contratante**” y con cualquier tercero que trabaje en el sitio, a fin de evitar dificultades y demoras en la ejecución de las Obras.

Incumplimiento de esta Cláusula, traerá como consecuencia, la remoción y reemplazo por parte de “**La Contratista**”, del personal responsable por dicho incumplimiento (por personal del mismo nivel y experiencia técnica), dentro de los **7 (siete) días naturales** siguientes a la solicitud escrita enviada por “**La Contratante**”. En particular, sin limitación, “**La Contratista**” deberá de inmediato retirar y reemplazar cualquiera de sus empleados respecto del cual “**La Contratante**” haya informado que el mismo está poniendo en peligro el avance de las Obras, debido a su falta de experiencia, falta de capacitación o mala conducta.

CLÁUSULA QUINTA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “**La Contratista**” comunicará por escrito a “**La Contratante**”, a través de la Bitácora o por oficio, la culminación de los Trabajos que le fueron encomendados, para lo cual deberá anexar los documentos que lo soporten e incluirá una relación de Estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra. Lo anterior, en un plazo no mayor de **20 (veinte) días naturales**, contados a partir de la referida terminación. “**La Contratante**” dentro de los **15 (quince) días naturales** siguientes a la citada notificación, verificará las Obras motivo del Contrato se hayan ejecutado de acuerdo con las especificaciones, condiciones, venidas y demás estipulaciones del Contrato. Independientemente de lo anterior, “**La Contratante**” podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieran Trabajos terminados o partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

“**La Contratante**” notificará por escrito el término de la verificación y programará la recepción total de los **15 (quince) días naturales** posteriores a la fecha en que haya verificado la conclusión de los Trabajos, hechos que se harán constar en la Bitácora correspondiente.



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

Elaborados físicamente los Trabajos, “La Contratista” y “La Contratante” elaborarán el finiquito de los Trabajos, dentro de los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de los mismos. En el finiquito, se harán constar los créditos a favor y en contra que resulte para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

En caso de existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, si “La Contratista” no acude con “La Contratante” para su elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, “La Contratista” procederá a elaborarlo y comunicará a “La Contratista” su resultado, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “La Contratista” tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo “La Contratista” no realiza alguna gestión, el finiquito se dará por aceptado.

El monto determinado el saldo total, “La Contratante” pondrá a disposición de “La Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por concluidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el Contrato.

CLÁUSULA SEXTA. JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del Contrato así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales con residencia en Ciudad Victoria Tamaulipas; por lo tanto “La Contratista” renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa.

CLÁUSULA SÉPTIMA. ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante de este Contrato, los Anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por ambas partes:

ANEXO	DESCRIPCIÓN
Anexo “A”	Relación de Planos del Proyecto.
Anexo “B”	Especificaciones y Normas.
Anexo “C”	Presupuesto.
Anexo “D”	Programas Calendarizados.
Anexo “E”	Maquinaria y Equipo de Construcción que Proporcionará “La Contratante”.
Anexo “F”	Maquinaria y Equipo de Construcción que Proporcionará “La Contratista”.
Anexo “G”	Materiales y Equipo de Instalación Permanente que proporcionará “La Contratante”.
Anexo “H”	Relación y Costo de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, Mano de Obra, Herramienta, Maquinaria y Equipo de Construcción que Proporcionará “La Contratista”.
Anexo “I”	Relación con la ubicación de los 12 Cuartos Dormitorio



R. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, TAM.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MSF-R33-005-17-I

nismo se considerarán como Anexos del Contrato, los que se pacten en el futuro entre ambas partes, de acuerdo con las estipulaciones de este Contrato.

o por las partes que intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus hojas en Cd. San Fernando, Tamaulipas, a los **7 días del mes de Abril de dos mil Diecisiete.**

Por "La Contratante"

Sr. José Ríos Silva
Presidente Municipal
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018

Sr. Jesús Roberto Moctezuma Gracia Cantú
Secretario del Ayuntamiento

SECRETARÍA DEL R. AYUNTAMIENTO
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018



Sr. Julio Cesar Gutiérrez Chapa
Segundo Síndico.



SINDICOS
CD. SAN FERNANDO, TAM.
PERIODO CONSTITUCIONAL
2016-2018

Sr. Fidel Bujanda Muñoz
Secretario de Obras Públicas,
Urbano y Ecología



Por "La Contratista"

C. Ma. Del Jesús Córdova Urbina
Representante Legal

No.	BENEFICIARIO	LOCALIDAD	DOMICILIO
25	LETICIA RUIZ RODRIGUEZ	COL. TAMAUULIPAS	JIMENEZ ENTRE BUSTAMANTE Y CAMARGO
26	FILIBERTO MEJIA RAMIREZ	COL. VILLA DEL MAR	COSTA/PRIV Y DELFIN
27	FRANCISCO ESPINOZA SANCHEZ	COL. TAMAUULIPAS	SANTANDER JIMENEZ 1603/LLERA Y MATAMOROS
28	LAURA ELENA RODRIGUEZ DE LA ROSA	COL. VILLA DEL MAR	ESPERANZA Y PLAYA
29	TERESA DE LUNA PEREZ	COL. TAMAUULIPAS	ESPERANZA Y TULA
30	MANUELA LEYTON CRUZ	COL. VILLA DEL MAR	DELFIN ENTRE JAIBA Y OSTION
31	EDGAR ROLANDO ORTEGON GUITRON	COL. VILLA DEL MAR	PLAYA Y CATAN ESQ.
32	PETRA LOREDO GOMEZ	COL. TAMAUULIPAS	VICTORIA Y LLERA 26
33	YOLIRIA AVILA LUCIO	COL. JARDIN	MARGARITA/NARDOS Y JARDINES 114
34	ROBERTA SILVA REYES	COL. JARDIN	BUGAMBILIAS 204/LAURELES
35	JUAN ANTONIO LOPEZ CANTU	COL. AMP. BELLA VISTA NORTE	ALLENDE/MOCTEZUMA Y PRIVADA # 2205
36	ARTURO TREVIÑO GONZALEZ	COL. AMPL. BALLE VISTA NORTE	HERNAN CORTEZ #308 ENTRE PADRE MIER Y MORELOS
TOTAL (12 CUARTOS)			

Am: J

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]